

Návrhy řešení modernizace KBTV Kašava

Objekt	TKR Jašek Rožnov	Saturn Holešov	Kabel-mont Slušovice
HPS hlavní přijímací stanice			
Varianta I			Za použití stávajících komponent + nové DVB + převod do VHF 376000,- + práce
Varianta II			Celá HPS nová výsledek podobný jako v ve V I 422000,- + práce
Varianta III	Rozšíření z 230 na 606 MHz Souvisí s výměnou všech zesilovačů viz řádek 50000+120000,-	Dtto 220000,-	dtto 311000,- + práce
Kabelová síť –opravy –výměna zesilovačů			7000,-/ks Držková 800,-/ks
Kašava (160 už. 22 zesil.)	214000,-	230000,-	174000,-
Vlčková (80)	126000,-	260000,-	112000,-
Držková (40)	108000,-	116000,-	15000,-
Celkem	618000,-	1486000,- vč. Internetu cca 900000 bez internetu	cca do 600000,-